UMOWA Nr 12/PN/2016 [wz6r]

zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zaméwienr publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), dnia

....................... , W Ole$nie pomiedzy Powiatowym Zarzadem Drég w Olesnie, ul. Konopnickiej 8, zwanym dale;

Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. Joachima Hadama - Dyrektora PZD

1.
2.

..................................................................................................................................... zwanym  dalej

§1

Podstawe zawarcia umowy stanowi przetarg nieograniczony z dnia 15.07.2016
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na

Przebudowa drogi powiatowej nr 1920 O w m. Jelonki obejmuje nastepujacy zakres robdt na odcinku o tacznej diugosci
500 mb:

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie emulsjg asfaltowa — 2 400 m?2

Reczne wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni asfaltobetonem w ilosci 50 kg/m? - 117,5 t

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard Il, warstwa $cieralna o gr. 4 cm — 2 400 m?
Wykonanie poboczy z klinca 0-31,5 mm gr. 5 cm — 750 m2

Szczegotowy zakres robdt Wykonawcy zostat okreslony w oparciu 0 przedmiar robot.

§2

. Warto$¢ zamdwienia strony ustalajg na cene brutto w wysokosci ..............cccceeenn, zt

SHOWNIE: et zZotych (brutto)

Wynagrodzenie, okre$lone w ust. 1, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarze robét i jest

wynagrodzeniem kosztorysowym.

Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza

budowy, zwigzane z odbiorami wykonanych rob6t, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne wynikajace z

niniejszej umowy.

W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ wykonania

robot dodatkowych, czyli robdt nieprzewidzianych w przedmiarze robét, a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

rozpoczecie wykonywania tych robét moze nastapic jedynie na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Gtéwnego Ksiegowego zamawiajacego i samego Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia

protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga byc¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczerstwo

lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Rozliczanie wykonywanych robot odbywac si¢ bedzie w okresach nie krétszych niz miesieczne. Warto$¢ wykonanych w

tym okresie robét bedzie obliczana nastepujaco:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych. Jednak w ogélnym rozliczeniu (w odniesieniu
do cafosci wykonanych robét) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastapi jedynie w przypadku, gdy ilos¢
faktycznie wykonanych rob6t bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robdt — w takim przypadku
wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen
jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

b) w przypadku gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczyé
zgodne z ust. 3a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, roboty te beda rozliczone na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowywane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych ztozonych przez
Wykonawce,

- w przypadku braku odpowiednich cen czynnikéw produkcji, zostang one przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania,



- podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich
braku odpowiednie pozycie KNR lub KNNR. W ostatecznym przypadku wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6. Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikow cenotwérczych podanych w
kosztorysach ofertowych.

Nalezno$ci bedg regulowane z konta Zamawiajacego
w PKO BP o/ Olesno Nr 37 1020 3668 0000 5802 0015 6828
na konto Wykonawcy

§3
1. Termin wykonania zakresu robét okreslonego w § 1: do 30 wrze$nia 2016
2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opdznier wynikajacych z:
a) przestojéw i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego;
b) dziatania sity wyzszej;
c) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru;
d) wystapienie okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo nalezytej staranno$ci
3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystapienia op6znien strony ustalg nowe terminy realizacji, z tym ze minimalny
okres przesunigcia terminu zakoriczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
4. Termin realizacji zamdwienia ulegnie przesunigciu takze w przypadku wystapienia robét, o ktérych mowaw 82 ust. 3 i 4
niniejszej umowy. Nowy termin realizacji zostanie wstepnie ustalony w ewentualnym protokole koniecznosci.

§4
Nadzér nad realizacjg z ramienia Zamawiajgacego sprawowac bedzie — Kierownik Stuzby Drogowej w Praszce - Andrzej Legosz
posiadajacy uprawnienia budowlane nr UAN-VIII-7342/252/94 wydane przez Urzad Wojewddzki w Czestochowie

§5
Wykonawca dokona oznakowania robét zgodnie z projektem oznakowania rob6t zaakceptowanym przez organ zarzadzajacy
ruchem.

§6
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych powstatych w zwigzku z zaistnieniem
zdarzen losowych i z tytutu odpowiedzialnoci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dot.
pracownikow i 0séb trzecich, w tym takZe z ruchem pojazddéw mechanicznych powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§7
Roboty zostang wstrzymane przez Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia, ze sg one realizowane niezgodnie z warunkami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, przepisami BHP lub oznakowanie robét jest niezgodnie ze schematem
uzgodnionym przez Zamawiajacego.

§8
1. Zakonhczenie wykonywania robét Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu.
2. Zamawiajacy zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru koicowego wykonywanych robdt w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich
zakoriczenia. Zamawiajacy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy.
Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru. Protokdt podpisujg strony umowy.
Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedtuza umownego terminu wykonania robét.
5. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty objete niniejszg umowa na okres ................. miesiecy, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

B w

§9

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot budowlanych sktadajacych sie na przedmiot niniejszej umowy przy pomocy
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie
robo6t budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot zamédwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w
trakcie realizacji zaméwienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca,



(przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca sktada projekt wraz ze zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 — dni od przekazania moze zgtosi¢ pisemne
zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli nie spemia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okre$lony w ust.2 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie
14 dni od przekazania moze wnie$¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w ust.3. Niezgtoszenie sprzeciwu
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

5. Przepisy ust. 2 - 4 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw za
wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byty wykonywane przez podwykonawcow ( w
tym réwniez dalszych podwykonawcow) rob6t budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy
o$wiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy
wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmowit ztozenia o$wiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw ( w tym dalszych podwykonawcédw) robét
budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktorych wynika, ze Wykonawca zalega z pfatnosSciami wobec takich
podwykonawcow w zwigzku z realizacjg prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi
opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych pfatno$ci. Zatrzymana kwota stanowi¢
bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy ( w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu
az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca
zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatno$C zostanie zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia
o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatno$ci zostaty wykonane.

7. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie niniejsze;
umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy moze natozyé na
Wykonawce kare umowng w wysokosci 2 000 zt lub odstapi¢ od umowy.

8. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwiocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczace
podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcdw w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiaggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego
podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacii.

9. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje witasne.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo wszelkich dziatari na terenie budowy, w tym réwniez podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw.

§10
Zamawiajacy zobowigzany jest dokonac zaptaty ceny umownej za wykonane roboty w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury
potwierdzonej protokotem odbioru robét. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania rob6t etapami.

§11
Strony ustalajg mozliwo$¢ stosowania kar umownych:
1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;
a) za kazdy dzier zwtoki w oddaniu rob6t objetych Umowa w wysokosci 0,5 % ceny umownej,
b) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 15% ceny umowne;j,
¢) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- 150 zt, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajacego z umowy faczacej podwykonawce z
Wykonawcg lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,
d) z tytutu nieprzedioZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany — 500 zt,
e) z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych lub jej zmiany — 500 zt,
f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, na skutek zastrzezen, o ktorych mowa w § 9
ust.3 umowy — 500 #t,
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w
wysokosci 10% ceny umowne;
3. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutéw wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu nie moze
przekroczy¢ 20 000 zt.
4. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz 0séb trzecich wierzytelnoci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.



5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych roszczen odszkodowawczych w wysokoSci
poniesionych szkdd, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary.

§12
Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki: oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

§13
Wszystkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu podpisanego przez obie
strony.

§14
1. Strony deklarujg wole polubownego zatatwienia ewentualnych sporéw wyniktych z realizacji niniejszej umowy.
2. W przypadku braku porozumienia, wszelkie roszczenia rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.

§15
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

§16
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata



